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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

L’IGEA SpA intende realizzare un nuovo allaccio in media tensione per il sito di Campo Pisano a Iglesias, dove 

l’attuale alimentazione in alta tensione non è più funzionante e non può essere ripristinata. 

La prestazione richiesta riguarda il servizio tecnico professionale afferente alla progettazione tecnica delle opere 

necessarie per l’allaccio in media tensione a 15 kV per una potenza di 800 kW del sito industriale di IGEA in località 

Campo Pisano a Iglesias. 

Le opere da progettare comprendono una nuova cabina prefabbricata di allaccio alla rete energetica pubblica da 

predisporre a bordo lotto a norma delle CEI 0-16, da predisporre per utente consumatore ma che consenta even-

tualmente di poter effettuare in futuro una connessione come utente produttore. La cabina sarà dotata di vasca 

di fondazione per il passaggio dei cavi e comprenderà un dispositivo generale di protezione adeguato da cui sarà 

staccato un cavo di media tensione che attraverso un cavidotto multiplo collegherà lo stesso presso la cabina 

esistente nel Pozzo 2, ex pozzo minerario ora utilizzato per l’eduzione dell’acqua sotterranea. 

In questa cabina saranno collegati in parallelo un dispositivo di protezione per il trasformatore 15.000/400 V da 

400 KVA che alimenterà il quadro di bassa tensione esistente per le utenze normalmente utilizzate, ed un sezio-

natore di linea a protezione di un altro cavo che attraverso un altro cavidotto alimenterà la cabina dell’officina 

elettromeccanica, anch’essa esistente e poco distante. In essa sarà installato un dispositivo di protezione per il 

trasformatore 15.000/400 V da 400 KVA che alimenterà il quadro di bassa tensione esistente per le utenze nor-

malmente utilizzate, considerato che le due cabine alimentano tutte le utenze presenti nel sito. 

Il resto dell’impianto, tutto in bassa tensione, non sarà oggetto di intervento. 

Trattandosi di una procedura di affidamento di un Contratto pubblico di servizi relativi all'architettura ed all'inge-
gneria, il metodo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara è stato ricavato dal D.Lgs.36/2023 
e dal relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016. 

L’importo principale per la determinazione del corrispettivo dell’opera è stato determinato in fase di studio fattibi-

lità in € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00), esclusi eventuali oneri della sicurezza ed esclusa iva 

ai sensi di legge. 

La categoria prestazionale di incarico richiesta è la seguente: 

 Categoria d’opera: Impianti 

Id opera IB.08 – Destinazione funzionale delle opere: Opere elettriche per reti di trasmissione e distri-

buzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche. 

Identificazione delle opere: Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, 

telegrafia, telefonia. 

La Fase progettuale è di fatto unica, segue il calcolo del valore delle specifiche prestazioni richieste: 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

 QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (V:420000 x P:  8,632% x 

G:0.50 x Q:0.200) = € 3.625,65 + € 906,41 spese 

 QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.010) = € 181,28 

+ € 45,32 spese 

 QbII.04: Studio di inserimento urbanistico (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.010) = € 181,28 + € 

45,32 spese 

 QbII.08: Schema di Contratto, Capitolato speciale d’appalto (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.080) 

= € 1.450,26 + € 362,56 spese 
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 QbII.17: Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche (V: 420000 x P:  

8,632% x G:0.50 x Q:0.050) = € 906,41 + € 226,60 spese 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (V: 420000 x P:  8,632% x 

G:0.50 x Q:0.040) = € 725,13 + € 181,28 spese 

 QbIII.04: Schema di Contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (V: 420000 x P:  8,632% x 

G:0.50 x Q:0.020) = € 362,56 + € 90,64 spese 

 QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.030) = € 543,85 + € 

135,96 spese 

 QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (V: 420000 x P:  

8,632% x G:0.50 x Q:0.030) = € 543,85 + € 135,96 spese  

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

 QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (V: 

420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.020) = € 362,56 + € 90,64 spese  

 QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (V: 420000 x P:  

8,632% x G:0.50 x Q:0.100) = € 1.812,82 + € 453,21 spese  

 QcI.08: Variante del progetto in corso d’opera (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.320) = € 5.801,03 

+ € 1.450,26 spese  

 

VERIFICHE E COLLAUDI 

 QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 

x Q:0.180) = € 3.263,08 + € 815,77 spese  

 

Gli importi così determinati sono al netto degli oneri previdenziali e iva, se dovuta ai sensi di legge.  
 
L’importo dedotto dalle tabelle ministeriali per la prestazione in oggetto è pari a € 24.699,71 (euro ventiquat-
tromilaseicentonovantanove/71), ad eccezione degli oneri previdenziali e iva se dovuta ai sensi di legge. 

 

In relazione agli oneri relativi al presente incarico, si specifica inoltre che: 

 la prestazione richiesta è una progettazione tecnica, in quanto i lavori non saranno appaltati, ma eseguiti dalla 

stessa IGEA, che seguirà il progetto tecnico e lo allegherà alla Dichiarazione di Conformità che sarà predisposta 

a fine lavori; 

 il professionista incaricato dovrà predisporre la progettazione nel rispetto delle norme CEI in vigore e applica-

bili, effettuando dimensionamento e verifica di ogni materiale e dotazione che dovrà essere acquistata da IGEA 

e la verifica documentale delle apparecchiature già in possesso di IGEA che potranno essere utilizzate per i 

lavori. Dovranno essere verificate tutte le protezioni di legge e quelle necessarie per la protezione dalla fulmi-

nazione, sulla base della valutazione già effettuata da IGEA, che sarà messa a disposizione del professionista; 

 sarà inoltre onere del professionista provvedere alla pratica SUAPEE per la realizzazione della cabina, com-

prensiva di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché di quant’altro necessario nel corso dei lavori in termini 

di rapporti con il Comune di Iglesias, con il distributore dell’energia elettrica, con gli Enti coinvolti ed in parti-

colare dovrà prestare assistenza alla compilazione della documentazione per la pratica di allaccio e per la 

produzione della documentazione consuntiva e di taratura da fornire al distributore; 
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 sono da considerarsi compresi tutti gli ulteriori elaborati e le eventuali integrazioni esplicitamente richieste dai 

singoli Enti preposti, che si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione degli interventi previsti nel 

progetto approvato;  

 è da considerarsi compreso l’onere di acquisizione del materiale bibliografico e di ricerca storica e scientifica 

necessario alla stesura dei documenti richiesti; 

 il professionista dovrà, sin dall’avvio della prestazione, fornire il più celermente possibile (e comunque 

entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto o dalla richiesta da parte dei tecnici di IGEA, 

compatibilmente con la disponibilità delle informazioni tecniche necessarie) il dettaglio e la descri-

zione tecnica del materiale da acquistare per l’esecuzione dei lavori, dando il necessario supporto alla predi-

sposizione degli ordini di acquisto da parte del personale IGEA; 

 gli elaborati grafici e le relazioni descrittive e specialistiche si intendono comprensivi di: 

o tutti gli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base di tutti gli studi e 

indagini eseguite;  

o i particolari costruttivi di tutte le opere previste in progetto;  

o tutti gli elaborati necessari ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;  

o tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto delle prescrizioni 

disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto o di approvazione di specifici 

aspetti del progetto, comprese eventuali prescrizioni del SUAPEE, degli enti coinvolti nell’iter autorizzativo, 

del gestore delle reti elettriche, etc.;  

o tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di 

eventuali elementi o componenti prefabbricati;  

o tutti gli elaborati necessari per definire le fasi costruttive degli impianti;  

o tutti gli adeguamenti necessari per varianti o modifiche di dettaglio che vengano realizzate durante i lavori, 

in modo che gli elaborati finali rispecchino con esattezza quanto realizzato; 

o il piano di manutenzione specificamente elaborato per la componentistica e le strutture effettivamente 

installate; 

 l’assistenza nella fase di esecuzione dei lavori si intende comprensiva delle verifiche in cantiere concordate 

con il personale tecnico di IGEA, sia durante i lavori che nella fase di invio della documentazione tecnica al 

gestore per completare l’iter di allaccio. 

 

La prestazione sarà affidata direttamente al tecnico incaricato, che dovrà provvedere a sue spese all’espletamento 

della funzione o direttamente o con il supporto di una consulenza esterna. Si specifica come già argomentato in 

altri paragrafi, che il rapporto giuridico contrattuale si avrà esclusivamente con l’affidatario e che non si avranno 

altri interlocutori o si gestiranno altri sub affidamenti. 

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere cofirmati dal progettista incaricato e da eventuali consulenti; la tra-

smissione degli elaborati alla Stazione Appaltante è sempre a carico del progettista incaricato.  

Il progettista dovrà eleggere domicilio tramite casella di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni 

inerenti l’appalto, inoltre dovrà fornire un recapito telefonico mobile con cui interfacciarsi per poter avviare ed 

eseguire tutte le procedure previste nell’affidamento.  

Ai sensi dell’art.60 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi 

contrattuali; i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del Contratto. 

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l’Aggiu-

dicatario potrà domandare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art.1467 del codice civile.  

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del Contratto così 

come definita dalle norme civilistiche in materia. L’Aggiudicatario qualora richieda la risoluzione del Contratto per 

eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili. 



1514 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE Id. DT01CAP001_24 

PROCEDURA TELEMATICA, EX ART.50 CO.1 LETT. B) DEL 
D.LGS.36/2023 E SMI, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 
TECNICO DI PROGETTAZIONE OPERE DI ALLACCIO RETE 
DI MT NELL’AREA MINERARIA DI CAMPO PISANO (IGLE-
SIAS) CIG: B119A2CDF7 

Rev. 00 

Data XX/XX/2024 

File DT01CAP_01_2024 

 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del Contratto. 

 

ART. 2 – SPECIFICA DETTAGLIATA DEGLI ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Tutti gli elaborati richiesti nelle fasi progettuali dovranno essere redatti: in duplice copia cartacea e una su supporto 

digitale firmato digitalmente e in semplice formato pdf. Vengono espressamente richieste le copie editabili dei 

formati inerenti le tavole grafiche, in formato DWG. 

Tutte le consulenze esterne necessarie e le figure specialistiche sono in capo all’affidatario. Gli oneri e le spettanze 

derivate dalle consulenze o collaborazioni sono in capo all’offerente, la Stazione Appaltante non contrae alcun 

vincolo economico o giuridico con terzi, e declina ogni responsabilità per eventuali crediti maturati da quest’ultimi; 

il Contratto si intenderà perfezionato esclusivamente con il progettista incaricato. 

Prima di avviare qualsiasi consulenza o collaborazione, il tecnico incaricato dovrà comunicare il nominativo alla 

Stazione Appaltante e far sottoscrivere il protocollo di legalità interno alla società. 

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere firmati dall’incaricato e sottoscritti dal consulente o collaboratore. 

Il professionista incaricato dovrà inoltre avviare la procedura per caricare tutti i documenti nel portale SUAPEE per 

la pratica edilizia per la realizzazione della nuova cabina. 

La verifica della progettazione e la relativa validazione sarà interna alla Stazione Appaltante e il tecnico incaricato 

dovrà sottoscrivere i verbali per assentirne la correttezza documentale e il contenuto o esplicitare eventuali con-

trodeduzioni. 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione del tecnico incaricato la documentazione già prodotta da IGEA SpA. 

È da sottolineare che l’allaccio in media tensione richiesto riveste carattere di urgenza, per cui al fine di velo-

cizzare il più possibile le operazioni a carico di IGEA SPA, la stessa richiede che il professionista incaricato si renda 

disponibile a fornire ai tecnici IGEA le informazioni tecniche per la predisposizione degli ordini di acquisto del 

materiale nei tempi tecnici minimi compatibili ovvero entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto o 

dalla richiesta da parte dei tecnici di IGEA, compatibilmente con la disponibilità delle informazioni tecniche neces-

sarie. 

IGEA si impegna a consentire il più tempestivamente possibile la raccolta dei dati e le verifiche tecniche necessarie 

per la predisposizione della progettazione, consegnando copia informatica di ogni documentazione rilevante in 

proprio possesso su richiesta del professionista, nonché consentendo i necessari sopralluoghi accompagnati dal 

proprio personale tecnico operativo. Tale fase avrà inizio al momento della firma del Contratto ed avrà una durata 

massima di 30 giorni naturali, successivi e consecutivi, ritenendosi comunque conclusa, anche anticipatamente 

rispetto a detto termine se entro 3 giorni dal ricevimento della documentazione e dall’effettuazione dei sopralluoghi 

il professionista non abbia manifestato la necessità di integrazione di documenti o verifiche. Durante tale fase il 

professionista sarà comunque vincolato alla collaborazione richiesta al precedente capoverso, salvo non vi sia 

carenza di informazione tecnica o verifica necessaria per la specifica richiesta di IGEA. 

Successivamente sarà obbligo del professionista redigere la necessaria progettazione nei tempi più celeri possibile,  

in primo luogo relativamente alla documentazione per richiedere le necessarie autorizzazioni, fissando un tempo 

massimo di 30 giorni naturali, successivi e consecutivi, dalla conclusione della fase precedente, in secondo luogo 

per la predisposizione della progettazione tecnica completa, la cui tempistica sarà concordata con i tecnici IGEA 

fissando i seguenti termini fondamentali:  

 consegna degli elaborati provvisori parziali che consentano la realizzazione delle opere da parte di IGEA SpA 

entro un termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo non venga concordato uno specifico cronopro-

gramma; 

 consegna degli elaborati tecnici definitivi e completi entro la conclusione dei lavori, che dovrà essere comuni-

cata da IGEA con un minimo di 5 giorni lavorativi di anticipo. 
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Durante lo svolgimento dei lavori il professionista effettuerà verifiche e controlli di lavori e del materiale conse-

gnato su richiesta del personale IGEA, sia attraverso verifica di documenti e risposta a quesiti anche con modalità 

remota, sia con sopralluoghi o incontri tecnici che saranno concordati con il personale tecnico di IGEA. Durante 

tale fase il professionista dovrà provvedere ad eventuali aggiornamenti degli elaborati conseguenti a variazioni 

scaturite da precise esigenze tecniche concordate con il committente o da adeguamenti a situazioni impreviste 

che dovessero manifestarsi durante il corso dei lavori.  

L’operatore economico Aggiudicatario è tenuto a introdurre nei progetti, anche se già elaborati o presentati, tutte 

le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, sino alla definitiva 

approvazione degli elaborati stessi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alle leggi in vigore ed alle altre norme tecniche aggiornate 

applicabili, in particolare CEI e UNI, in corso di validità e dovranno essere aggiornati dall’operatore economico 

Aggiudicatario in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia. 

 

ART. 3 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante, secondo le 

tempistiche di cui al precedente paragrafo, in due copie cartacee (firmate e timbrate da tutti i soggetti partecipanti 

alla progettazione) e una copia su supporto informatico (contenente sia i file in formato non editabile – PDF - sia 

i file in formato editabile – DOC, XLS, DWG, DCF). 

Il professionista incaricato dovrà inoltre avviare la procedura per caricare, assieme al tecnico incaricato da parte 

di IGEA, tutti i documenti nel portale SUAPEE se dovuto e necessario, per poter avviare le pratiche autorizzative 

necessarie.  

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso all’ope-

ratore economico Aggiudicatario, resteranno di proprietà piena e assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno ricono-

sciute necessarie, senza che dall’operatore economico Aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta. 

  

ART. 4 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previ-

denza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula 

del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da succes-

sive modifiche ed integrazioni. Fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, si obbliga 

a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso 

in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.  

Ai sensi dell’art.107 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, l’Aggiudicatario, in fase di esecuzione del Contratto, si obbliga a 

rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dal-le disposizioni internazionali elencate nell’allegato allegato X alla direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. 
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa ad uno o 

più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al perso-

nale, la Stazione Appaltante farà riferimento a quanto previsto dall’art. 11 c. 6 del D.Lgs 36/2023. 

 

ART. 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai 

fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono 

sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti 

che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.  

IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna 

ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano 

svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena 

sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria. Si impegna a garantire un accesso 

libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria.  

L’Aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia 

di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii.  

L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) assumendo a proprio carico tutti i relativi 

oneri e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL 

e l’INPS.  

L’Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi 

nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari 

ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.  

Ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi al servizio in 

oggetto l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da 

interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. 

L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’IGEA da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’operatore economico risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso 

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione 

- a terzi e/o cose di loro proprietà 

 

ART. 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla 

prestazione del servizio oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la pre-

stazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, 

ivi compresi quelli relativi a spese di viaggio e di missione per l’esecuzione contrattuale. 

L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, 

pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, 

salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto. 



1814 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE Id. DT01CAP001_24 

PROCEDURA TELEMATICA, EX ART.50 CO.1 LETT. B) DEL 
D.LGS.36/2023 E SMI, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 
TECNICO DI PROGETTAZIONE OPERE DI ALLACCIO RETE 
DI MT NELL’AREA MINERARIA DI CAMPO PISANO (IGLE-
SIAS) CIG: B119A2CDF7 

Rev. 00 

Data XX/XX/2024 

File DT01CAP_01_2024 

 

 

In ogni caso, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme 

e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successiva-

mente alla stipula del Contratto. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se 

entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, inten-

dendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare 

pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’IGEA SpA. 

L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’IGEA da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti. 

 

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Il RUP controlla l'esecuzione del Contratto al fine di verificare l’esatto adempimento da parte dell’appaltatore e in 

modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di 

esecuzione stabilite dal Contratto stesso. 

IGEA SpA procede con l’effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, per 

certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.  

IGEA SpA si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente realizzato, in tutti quei 

casi in cui dalle operazioni di verifica: 

• dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; 

• l’esecuzione della prestazione risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; 

• la competenza dell’operatore economico Aggiudicatario non sia tale da garantire la prestazione richiesta; 

• i tempi di esecuzione non vengano rispettati. 

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA SpA. 

 

ART. 8 - PENALI 

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA SpA, a forza 

maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate: 

a) qualora l’Aggiudicatario non rispetti i tempi di consegna degli elaborati progettuali, così come previsto all’Art. 

3 del presente capitolato prestazionale, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) 

per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di servizio 

(IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi 

verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Responsabile del Progetto. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’IGEA ovvero non 

vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra 

indicate.  

Nel caso di applicazione delle penali, IGEA SpA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alterna-

tiva, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 
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ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli e con riferimento all’art.122 del D.Lgs. 36/2023, IGEA si riserva la 

facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 c.c., nei seguenti casi:  

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 94 del D.Lgs. 36/2023; 

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’IGEA; 

c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

l’assicurazione obbligatoria del personale; 

e) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da 

pregiudicare la regolarità del servizio; 

f) subappalto non autorizzato; 

g) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministra-

zioni; 

h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e 

ss.mm.ii.; 

i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione; 

j) qualora le penali associate agli inadempimenti, così come riportate al punto 10 del presente Capitolato, 

superino del 10% del valore del Contratto (IVA esclusa); 

k) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali. 

Qualora, entro i 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, l’Aggiudicatario 

non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il Contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di 

rivalsa da parte di IGEA. 

In caso di risoluzione del Contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, IGEA ha diritto ad incamerare il deposito 

cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il Contratto o la parte rimanente di questo in danno 

dell’Aggiudicatario inadempiente. 

IGEA si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del 

danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa. 

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (pec), con l’indica-

zione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono 

addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Esse sono 

prelevate da eventuali crediti dell’Aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'Aggiudicatario ina-

dempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere 

a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà 

seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta 

causa. 
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ART. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipula del Contratto sarà formalizzata nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del Contratto: 

a) il presente Capitolato  

b) la Lettera di invito 

c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione 

d) l'offerta Economica  

e) la garanzia definitiva 

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del Contratto sono a carico dell’Aggiudicatario. Per una più dettagliata 

descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, alla Lettera di invito. 

Il Contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 

ART. 11 - PAGAMENTI 

I pagamenti relativi alle fasi di progettazione saranno effettuati in più tranches, a conclusione della verifica di 

regolare esecuzione da parte del Responsabile del Progetto di ogni specifica fase, così come previsto di seguito, 

secondo gli importi definiti nella offerta economica: 

 PRIMO ACCONTO (20%), alla stipula del Contratto; 

 SECONDO ACCONTO (50%), alla consegna del progetto tecnico delle opere e in assenza di osservazioni passati 

15 giorni dalla consegna; 

 SALDO (30%) a conclusione delle opere di predisposizione previste in progetto da parte del personale IGEA, 

nonché al completamento della documentazione di verifica e taratura da trasmettere al distributore. 

 

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione del servizio a cura del 

Responsabile del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, 

mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, sull’importo netto di ciascuna fattura, è operata una ritenuta 

dello 0,50% (zero virgola cinquanta percento). Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquida-

zione finale, previo rilascio del DURC. 

L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 
(GDPR). 

In conformità a quanto previsto dal predetto Regolamento, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, 

nel corso dello svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate. 

 

ART. 13 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
legislative. 
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Allegato 1 – SCHEMA DI PARCELLA 

 Categoria d’opera: Impianti 

Id opera IB.08 – Destinazione funzionale delle opere: Opere elettriche per reti di trasmissione e distribu-

zione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche. 

Identificazione delle opere: Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, tele-

grafia, telefonia. 

Importo delle opere: € 420.000,00 esclusi eventuali oneri della sicurezza ed esclusa iva ai sensi di legge. 

Coefficiente rimborso spese: 25% forfettario 

La Fase progettuale è di fatto unica, segue il calcolo del valore delle specifiche prestazioni richieste: 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

 QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (V:420000 x P:  8,632% x 

G:0.50 x Q:0.200) = € 3.625,65 + € 906,41 spese 

 QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.010) = € 181,28 

+ € 45,32 spese 

 QbII.04: Studio di inserimento urbanistico (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.010) = € 181,28 + € 

45,32 spese 

 QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.080) 

= € 1.450,26 + € 362,56 spese 

 QbII.17: Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche (V: 420000 x P:  

8,632% x G:0.50 x Q:0.050) = € 906,41 + € 226,60 spese 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (V: 420000 x P:  8,632% x 

G:0.50 x Q:0.040) = € 725,13 + € 181,28 spese 

 QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (V: 420000 x P:  8,632% x 

G:0.50 x Q:0.020) = € 362,56 + € 90,64 spese 

 QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.030) = € 543,85 + € 

135,96 spese 

 QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (V: 420000 x P:  

8,632% x G:0.50 x Q:0.030) = € 543,85 + € 135,96 spese  

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

 QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (V: 

420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.020) = € 362,56 + € 90,64 spese  

 QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (V: 420000 x P:  

8,632% x G:0.50 x Q:0.100) = € 1.812,82 + € 453,21 spese  

 QcI.08: Variante del progetto in corso d’opera (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 x Q:0.320) = € 5.801,03 

+ € 1.450,26 spese  
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VERIFICHE E COLLAUDI 

 QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) (V: 420000 x P:  8,632% x G:0.50 

x Q:0.180) = € 3.263,08 + € 815,77 spese  

 

Gli importi così determinati sono al netto degli oneri previdenziali e iva, se dovuta ai sensi di legge.  
 
L’importo presunto per la prestazione in oggetto è pari a € 24.699,71, ad eccezione degli oneri previdenziali e 
iva se dovuta ai sensi di legge. 

 
 


